Smlouva o dílo – závazný návrh
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

na zhotovení díla

Rekonstrukce bytu 2 na ul. Hybešova 40, Svitávka

Článek 1. Smluvní strany
A. Objednatel
Městys Svitávka
  


Hybešova 166, 679 32 Svitávka


zast. Jaroslav Zoubek, starosta

IČO: 00281042

                                    Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

                                    Číslo účtu: 2922631/0100

(Dále jen objednatel)

B.   Zhotovitel:       
doplňte                                                                     
                                   IČO:     doplňte
                                   DIČ:     doplňte
                                   Bankovní spojení: doplňte
                                   Číslo účtu: doplňte
                                   Zastoupený ve věcech smluvních: doplňte
                                   Zastoupený ve věcech technických: doplňte
(Dále jen zhotovitel)






Článek 2. Smluvní vztahy
2.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah, založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.






Článek 3. Předmět smlouvy



    

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

       Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce bytu na ul. Hybešova 40, Svitávka. Stavebními úpravami vznikne celkem 1 bytová jednotka – 3+kk . 

Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří           projektová dokumentace, kterou zpracoval    Ing. Arch. Jiří Hloušek, Vídeňská 46, Brno ČKAIT – 02595, položkové výkazy výměr a návrh smlouvy o dílo. 
3.2. Předmětem plnění díla a součástí smluvní ceny budou také náklady na:

· vypracování a předání dokumentace skutečného provedení,
· náklady na zřízení, provoz a údržbu zařízení staveniště, včetně nákladů na odběry el.            energie a vody, úklid staveniště, střežení staveniště a.p.,
· náklady na likvidaci odpadů vzniklých činností dodavatele v souladu se zákonem o  odpadech,

· vypracování podrobného časového plánu stavby se stanovením uzlových mezitermínů.

· dodání dokumentace pro prokázání požadovaných vlastností dodávek a materiálů (atesty, certifikáty, protokoly o zkouškách těsnosti potrubí, revizní zprávy elektroinstalace, plynu, spalinové cesty, záruční listy, prohlášení o shodě) a dalších nezbytných dokladů nutných k převzetí dokončeného díla. 

Článek 4. Cena
4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zákonem o   cenách č.526/90 Sb. dohodou, ve výši: 

       Celková cena bez DPH   

doplňte Kč
                              15%DPH

   
doplňte Kč

       Celková cena včetně  15% DPH
doplňte Kč  

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. Uvedenou cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

4.2. V případě, že se v průběhu prací vyskytnou nové skutečnosti, které zhotovitel ani objednatel nepředpokládali nebo které nebyly obsaženy ve výkazu výměr nebo vícepráce z titulu požadavků objednatele. Zhotovitel může případné vícepráce uplatňovat pouze z titulu případného zvýšení skutečných výměr prací a dodávek nad rámec výkazu výměr předloženého v nabídce.  Vícepráce musí být předem zhotovitelem oceněny v souladu s cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu a písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku, a to před jejich skutečným provedením. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které nebyly uvedeným způsobem odsouhlaseny.

4.3. Případné změny a vícepráce budou oceněny dle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, práce zde neuvedené budou oceněny dle ceníku stavebních prací RTS.
Článek 5. Platební podmínky, fakturace
5.1. Zálohy se nesjednávají.

5.2. Financování stavby bude prováděno měsíčně dílčími daňovými doklady vystavenými k poslednímu dni příslušného měsíce. Každý daňový doklad bude  doplněn soupisem skutečně provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, odsouhlasený objednatelem (technickým dozorem objednatele) do 3 dnů od předložení soupisu zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad bude vystaven ve dvojím vyhotovení. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací zástupcem objednatele je faktura neplatná.
5.3. Placení bude probíhat měsíčními fakturami na základě zjišťování provedených prací, až do výše 90% smluvní ceny (celého předmětu díla). Zbývajících 10% představuje zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku, pokud se při přejímacím řízení nějaké vyskytnou. 

5.4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.





Článek 6. Lhůty
6.1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel zahájí práce do 10 dnů po předání staveniště.

6.2. Termín dokončení díla je 31.5.2021.
6.3. Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 36 měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.
                                    

Článek 7. Provádění díla
7.1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se       

dodržovat  všeobecně závazné předpisy a technické normy. 

7.2. Zhotovitel  musí pro stavbu použít jen ty výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, bezpečnost při užívání.

7.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle NV č.  591/2006.

7.4. Zhotovitel zajistí  stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému  obtěžování okolí stavby a  znečišťování.

7.5. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. U víceprací většího rozsahu je nutno předem dohodnout případnou změnu lhůty dokončení díla. Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty.

7.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a to až do řádného písemného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

7.7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých  z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
7.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

7.9. Lhůty provádění díla mohou být prodlouženy oboustranně potvrzeným dodatkem smlouvy o dílo, pokud překážky v práci nezavinil zhotovitel.

7.10. Zápisem ve stavebním deníku lze měnit projekt pouze investorem a technickým dozorem. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah smlouvy o dílo.
7.11. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to minimálně ve výši 100% ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
7.13. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Článek 8. Podzhotovitelé

8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitelem), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmějí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu práce a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
Článek 9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.  Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem na základě přejímacího řízení. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele o dokončení díla, doručeného objednateli nejméně 5 dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení.

9.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla:

     Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením změn,

b) zápisy a protokoly o provedených zkouškách (těsnosti potrubí, topná zkouška), 
c) zápisy a výsledky  provedených revizních zkoušek (elektroinstalace, plyn, spalinová cesta),
d) doklady o nakládání s odpadem dle platné legislativy,
e) originál stavebního deníku.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.3.  Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
9.4. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem předání objednateli. Přičemž dnem předání díla se rozumí den, kdy bude oběma stranami podepsán zápis o odevzdání a převzetí díla.

Článek 10. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
10.1. Jestliže zhotovitel nepředá objednateli dokončené dílo ve smluvně dohodnutém termínu,                  

je sjednána smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Tato  pokuta bude promítnuta do konečné faktury za provedení díla.

10.2. Pokuta za neodstranění vad a nedodělků díla v dohodnutém termínu činí 1000,- Kč za každý nedodělek a den prodlení.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly po převzetí stavby způsobeny objednateli neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Nesplnění termínu odstranění reklamované vady podléhá penalizaci 1.000,-- Kč za každý den překročení této lhůty.
10.6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností    

jednou ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 5 dnů od vzniku podstatného porušení.

Za  podstatné porušení se považuje:

· prodlení v postupu prací zhotovitele o více než 20 dnů a pokud nebude schopen poskytnout záruku, že dílo dokončí v přiměřeném náhradním termínu,

· porušování technologické kázně ze strany zhotovitele, nedodržování technických norem, ustanovení této smlouvy a to i přes písemné upozornění objednatele.

· nedodržení dohodnutého postupu financování ze strany objednatele a pokud nebude schopen poskytnout záruku, že ho dodrží v přiměřeném náhradním termínu

· je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

10.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

Článek 11. Závěrečná ustanovení
11.1.  Neupravené smluvní vztahy v zadávací dokumentaci se řídí Občanským zákoníkem.

11.2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými smluvními dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami, vyhotovenými ve stejném počtu jako základní smlouva.

11.3. Tato smlouva  je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.          
        
Ve Svitávce dne 23.11.2021                                           V…................... dne ……….

   ................................................                                      ............................................

       Jaroslav Zoubek- starosta                                                       Zhotovitel                                                                        

Smlouva byla schválena usnesením Rady městyse Svitávka č. ……  dne  22.11.2021
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