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1

IDETIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby
SVITAVKA, MOST NA UL. FR. REPKY

Nazev stavebniho objektu

SO 001 — Demolice stavajiciho mostu

Katastralni uzemi

Svitavka (760943)

Kraj, okres

kraj Jihomoravsky, okres Blansko

Objednatel

Méstys Svitavka
HybesSova 166
679 32, Svitavka
Ceska republika
ICO: 00281042

Investor

Maéstys Svitavka
HybesSova 166
679 32, Svitavka
Ceska republika
ICO: 00281042

Spravce objektu

Maéstys Svitavka
HybesSova 166
679 32, Svitdvka
Ceska republika
ICO: 00281042
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Projektant

RYBAK — PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s.r.o.

Havli¢kova 139/253,
602 00 Brno,

Ceska republika,

IC: 25325680

DIC: CZ25325680

tel.: 543 236 081
e-mail: rybak@rybak.cz

(osoba s autorizaci v oboru IMOO — Mosty a inZzenyrské konstrukce - Ing. Vit Rybdk, ¢.a. 1000609

Stupen dokumentace

DUSP (Dokumentace pro spoleéné stavebni a Gzemni fizeni)

Pozemni komunikace

Mistni komunikace.

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVAJICIM MOSTE

Délka premosténi

Most pres Sebranek:
Délka mostu

Délka mostu:
Sitka mostu:

Sikmost mostu

Sikmost mostu:

Sitka mostu mezi zabradlimi/svodidly

Sitka mostu mezi zabradlim:

7 vy

Volna Sirka mostu

Volna sitka mostu:
VysSka mostu
Vyska mostu:

Stavebni vyska mostu

Stavebni vyska mostu:

9,66 m sikmo

11,70 m
552m

90,00° prava

512 m

512 m

0,47 m v poloviné rozpéti

0,47 m
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Plocha mostu

Plocha mostu: 64,58 m?

Nosna konstrukce mostu

Délka NK: 10,5 m Sikmo
Sitka NK: 5,52 m

Vyska NK: 0,37 m

Plocha NK: 58 m?

3 VSEOBECNE

Popis stavby

V ramci akce ,Svitdvka, most na ul. Fr. Repky“ dojde z dGvodu nevyhovujici stavu mostni
konstrukce k odstranéni stavajici mostni konstrukce a vystavbé nového pfemosténi.

Stavajici mostni objekt

Jednd se o Zelezobetonovy most, kde hlavnim nosnym prvkem je Zelezobetonova deska o jednom
poli. Dilatace na mosté neni. Spodni stavba je betonova, monolitickd. Most je zalozen plosné.

Zduvodnéni odstranéni mostu

Na zdkladé diagnostiky stavajiciho premosténi bylo vyhodnoceno, Ze stdvajici stav mostni
konstrukce je v nevyhovujicim stavu. Na zdkladé téchto skutecnosti bylo rozhodnuto provést
rekonstrukci pfemosténi.

Souvisejici objekty
Se stavebnim objektem SO 001 — Demolice stavajiciho mostu souvisi pfimo tento objekt:

SO 201 — Most
SO 202 — Docasné premosténi

Vztah k uzemi

Most se nachazi v intravildnu méstyse Svitdvka. Demoli¢ni prace a ndsledna stavba a vystavba
nového mostu budou probihat za uzavirky mistni komunikace. Doprava bude prevede pres provizorni
premosténi — objekt SO202.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vyrozumét dotcené sprdvce siti o vytyceni siti. Po
dobu stavby je nutné patficné chranit dotéené inzenyrské sité.

4 TECHNICKE RESENI

Priprava stavenisté

Probéhne v navaznosti na postup praci a ¢innosti podle souhrnné technické zpravy po predani
stavenisté.
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Zemni a vykopové prace

Sejmuti humdoznich vrstev

V blizkosti demolovaného mostu ohrani¢ené docasnym zaborem pozemkl budou sejmuty
humozni vrstvy v minimalni tloustce 0,15 m. Skrytd zemina bude skladovana v prostoru mezideponie
a po dokonceni stavebnich praci bude pouzita na zpétné ohumusovani pfilehlych ploch u nového
mostu.

Stavebni jamy

Vykopovy svah bude proveden ve sklonu 1:1 bez zadné dalsi stabilizace. VSechny vzniklé
stavebni jamy budou zpétné zasypavany vhodnym materidlem a hutnény po vrstvach max. 300 mm.
Vhodnost zemin do z4syp( je uréena dle CSN 73 6244 a CSN 73 6133.
Zasyp rubu opér a kridel je popsan v samostatné kapitole technické zpravy.

Nosna konstrukce

Nosnd konstrukce je tvorena Zelezobetonovou deskou, kterd je prosté uloZzena na asfaltovych
pasech na krajnich betonovych opérach.

Spodni stavba

Mostovka je uloZzena na betonovych opérach, pravdépodobné na asfaltovych pdsech. Opéry jsou
betonové. Konstrukce je zaloZzena plosné.
Kfidla jsou betonova, zaloZzena pravdépodobné na vlastnim zakladé.

Vybaveni mostu

Rimsy
Rimsy jsou betonové. Horni hrana fimsy je ve stejné drovni s asfaltovou vozovkou.
Izolace
Na mosté je pravdépodobné tvorena asfaltovymi pdsy, nelze ovéfrit.
Zabradli
Stavajici zabradli je ocelové dvoumadlové.
Vozovka
Vozovka na mosté je Ziviéna, skladba neni zndma. Na vozovce neni patrny Zadny pri¢ny sklon.

Odvodnéni
Prvky odvodnéni se na stavajicim mosté nevyskytuji.
Cizi zarizeni
Na navodni strané vede podél mostni konstrukce stavajici plynovodni fad. Plynovod bude
docasné zajistén. V prlbéhu stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni plynovodu.

5 DEMOLICE MOSTU

Postup a technologie demolice

S demolici mostu se zapocéne po odfrézovani vozovkového souvrstvi. Zhotovitelem budou vykonany
nasledujici pracovni Ukony:
- pfiprava Uzemi, pfipadné vytyéeni inZzenyrskych siti a jejich ochrana,
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- Provedeni podpérné skruze pod pfemosténim,
- Provedeni zajisténi vedeni plynovodniho potrubi
- odstranéni zabradli mostu,
- odstranéni konstrukci z prostého betonu,
- odstranéni Zelezobetonové mostovky,
- demolice stavajicich uloznych prahi,
- demolice stavajici opéry,
- predani stavby.

Bourani bude provadéno hydraulickym kladivem.

Specifické pozadavky na demolicni prace

Po ukonéeni demoli¢nich praci budou z koryta potoka odtézeny pfipadné popadané sutiny.

Souvisejici objekty

Stavbou je dotéeno vedeni plynovodu podél stavajici mostni konstrukce. Plynovod bude
demontovdan a dodatecné podepren. Po dokonéeni stavby bude podepren ocelovou konzolou,
zavésenou na fimse na navodni strané.

6 ODPADY NA STAVENISTI A EMISE STROJU

Odpady a nakladani s nimi

Pfi demoli¢nich pracich budou produkovany stavebni odpady. Jedna se zejména o betonovou,
pripadné kamennou sut, pfipadnou zeminu a ocel. Dle pfilohy €. 1 vyhlasky 93/2016 Sbh. se jednd o
odpady zatfidéné v katalogu odpadl jako: 17 01 Beton, cihly, tasky a keramika, 17 04 Kovy (v€etné
jejich slitin), 17 05 Zemina, kameni, vytéZena jalova hornina a hlusina, 17 09 Jiné stavebni materialy
a demoli¢ni odpady.

Vzniklé stavebni suté budou uloZeny na pfislusnych skladkach nebo recyklovany.

Mechanizace

Charakter rekonstrukce predpoklada s ruéni i strojni mechanizaci. Mechanizace bude volena
z moznosti dodavatele, elektricka energie bude ziskdvana pomoci elektrocentral. Pfi provadéni praci
bude zabranéno ukapu provoznich kapalin strojni mechanizace, popfipadé jinému znecisténi okoli.

7 PRIPRAVNE PRACE

Vytyceni (souradny systém, pevné body)

V projektové dokumentaci je pouzit vyskovy systém BALT PO VYROVNANI (BpV), a soufadny
systém S-JTSK. V téchto systémech je provedeno jak polohopisné umisténi objektu, tak i vySkové
osazeni objektu v prostoru.

Body souradnicového systému jsou v terénu stabilizovany body PPBP a BpV.
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Zemni prace

Popis pozadavkl na zemni prace je popsan vyse.

V Brné XI11/2021

Ing. Ladislav Skérek
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