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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 NÁZEV STAVBY 

Svitávka, most na ul. Fr. Řepky 
 

 NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU 

SO 202 – Dočasné přemostění   
 

 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Svitávka (760943) 
 

 KRAJ, OKRES 

Jihomoravský, okres Blansko 
 

 OBJEDNATEL  

Městys Svitávka 
Hybešova 166 
679 32, Svitávka  
Česká republika 
IČO: 00281042 
 

 INVESTOR 

Městys Svitávka 
Hybešova 166 
679 32, Svitávka  
Česká republika 
IČO: 00281042 
 

 SPRÁVCE OBJEKTU 

Městys Svitávka 
Hybešova 166 
679 32, Svitávka  
Česká republika 
IČO: 00281042 

 PROJEKTANT 

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o. 
Havlíčkova 139/25a, 
602 00 Brno, 
Česká republika, 
IČ: 25325680 
DIČ: CZ25325680 
tel.: 543 236 081 
e-mail: rybak@rybak.cz 
(osoba s autorizací v oboru IM00 – Mosty a inženýrské konstrukce - Ing. Vít Rybák, č.a. 1000609 
 

mailto:rybak@rybak.cz


RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. 
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno Tel.:+420 543 236 081  e-mail: rybak@rybak.cz 

IČ: 25325680   DIČ: CZ25325680 

 
 

SVITÁVKA, MOST NA UL. FR. ŘEPKY                       1- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SO202 DOČASNÉ PŘEMOSTĚNÍ 

 

 STUPEŇ DOKUMENTACE 

DÚSP (Dokumentace pro společné povolení) 

 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Místní komunikace. 

 BOD KŘÍŽENÍ 

Křížení s vodotečí Sebránek 

 ŮVOD 

 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTNĚNÍ 

Jedná se o novostavbu mostní konstrukce přes vodoteč Sebránek. Stávající mostní konstrukce se nachází v havarijním 
stavu. Nová mostní konstrukce bude provedena jako trvalá stavba s předpokládanou fyzickou i morální životností 100 let. 
Nový most bude mít kapacitu otvoru pro převedení stoletých povodňových průtoků Q100. 

Most o jednom poli je navržen jako rámová konstrukce (beton C25/30 XF2, výztuž B500B), která je založena na 
pilotách průměru 900 o délce 6,0m. Mostní konstrukce je opatřena zavěšenými křídly. Tloušťka konstrukce je proměnná, 
uprostřed rozpětí 0,4m, v místě opěry je konstrukce 0,7m. Délka přemostění je 9,74 m, délka mostu je 16,33 m. Šířka 
mezi obrubami na mostě je 5,0 m, šířka mezi zábradlím je 6,75 m. Niveleta mostu je v jednostranném sklonu 1% směrem 
di Svitávky. Příčný sklon mostu je střechovitý ve sklonu 2,50 %. Římsy mostu jsou železobetonové, monolitické a doplněné 
ocelovým zábradlím se svislou výplní, které bude dodatečně ukotveno na římsy. Kotvení říms bude realizováno pomocí 
lepených kotev, izolace mostovky bude celoplošná. Rovnoběžná mostní křídla jsou vetknutá do opěr. Hutnění 
jednotlivých vrstev za opěrami musí být prováděno po vrstvách o mocnosti max. 0,15 m. 

 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Viz projektová dokumentace SO 202 – Dočasné přemostění. 

 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDANÍ A PŘÍČNÝ SKLON A SKLADBA  

Komunikace je navržena jako jednopruhová š. 5,0m s příčným sklonem 1,0% a podélným sklonem 2,2%. 

 ZEMNÍ PRÁCE 

Skrývka ornice bude provedena v tl. 150 mm. Provizorní objížďka je v celé své délce vedena v násypu. Hutněný 
násyp bude proveden ze zeminy vhodného do násypu. Sklon svahů je navržen 1:2, čemuž musí odpovídat výběr vhodné 
zeminy. Spád pláně je 3 %. 
Při stavbě je nutné zajistit provádění zemních prací v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb 
pozemních komunikací, požadavky ČSN a TP (zejména ČSN 73 6133 Navrhovaní a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací a TP zlepšení zemin) a důsledným prováděním kontroly prací dle ČSN 72 1006. 

 MOSTNÍ PROVIZORIUM 

Provizorní přemostění bude tvořeno přesypávanou konstrukcí z vytěžených materiálů. Koryto bude zatrubněno dvěma 
korugovanými troubami DN1000 a přesypán vytěženým materiálem. Čela propustků budou obloženy kamenným 
záhozem -balvany o hmotnosti 200kg. Vozovka bude provedena z vytěženého asfaltového recyklátu: 

 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

2.6.1. Záchytné zařízení 

Součástí mostního provizoria nejsou žádná záchytná bezpečnostní zařízení. 

2.6.2. Vodící bezpečnostní zařízení  

Součástí mostního provizoria nejsou žádná záchytná bezpečnostní zařízení. 
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 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 Zásady 

Zhotovitel je povinen před osazením dopravně inženýrských opatření zajistit jejich projednání, např. rozhodnutí 
o uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů. 
 

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 294/2015 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy.  
 

Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými těmito 
zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 
143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, VL 6.1 „Svislé dopravní značky“ a těmto zásadám.  
 

Všechny svislé značky k označení pracovních míst na dálnici budou provedeny ve zvětšené velikosti v 
retroreflexní úpravě třídy min. R2 dle ČSN EN 12899-1.  
 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich 
platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního 
zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího 
dopravního značení v době realizace. 
 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v 
čistotě a správně umístěny. 

 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště je možný na obou koncích rekonstruovaného místní komunikace. V případě potřeby 
přístupu na stavbu mimo zábory stavby si zhotovitel zajistí na vlastní náklady provedení a projednání přístupových 
komunikací na stavbu. Zhotovitel musí zajistit organizaci staveništní dopravy v každé fázi výstavby a koordinovat 
přístupy k jednotlivým částem stavby. 
 

 PROVEDENÍ DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

3.3.1.  Svislé dopravní značení 

Pro provádění prací v místech napojení místních komunikací bude nutné osadit předem projednané a 
schválené dopravní značení pracovních míst. Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Výpis svislého dopravního značení bude uveden ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

3.3.2.  Vodorovné dopravní značení 

Není uvažováno. 

3.3.3.  Telematické systémy v rámci uzavírek 

Není uvažováno. 

 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
SO 202 – Dočasné přemostění bude sloužit k převedení dopravy místní komunikace přes vodoteč Sebránek po dobu 
stavby mostu SO 201. 
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Postup prací: 

• Zřízení zařízení staveniště a příprava staveniště, sejmutí ornice, vytyčení a vyznačení IS vedoucí v prostoru 
staveniště 

• Realizace SO 202 – Dočasné přemostění a osazení svislého dopravního značení  

• Převedení provozu na SO 202 – Dočasné přemostění 

• Zamezení přístupu veřejnosti na pozemky v obvodu stavby (oplocení) 

• Realizace objektu SO 001 a SO 201  

• Odstranění svislého dopravního značení a převedení dopravy na SO 201  

• Odstranění SO 202 – Dočasné přemostění 

 VÝSTAVBA MOSTNÍHO PROVIZORIA 

 POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY MOSTU 

Jako dočasné přemostění je navržena přesypávaná konstrukce, kde jako první bude provedeno odhumusování koryta. 
Následně bude koryto zatrubněno dvěma troubami DN1000 a následně budou trouby zasypány vytěženým materiálem. 
Povrch dočasného přemostění bude tvořen asfaltovým recyklátem vytěženého ze stávajícího přemostění. Čela 
propustků budou obloženy kamenným záhozem -balvany o hmotnosti 200kg. 

 SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY (PŘÍSTUPY, PŘÍVODY 
ELEKTRICKÉ ENERGIE, SKLADOVACÍ PLOCHY, MONTÁŽNÍ A POMOCNÉ KONSTRUKCE APOD.) 

 Zhotovitel stavby si v průběhu výstavby zajistí veškerý přísun energií a skladování potřebného materiálu. 

 SOUVISEJÍCÍ (DOTČENÉ) OBJEKTY STAVBY 

SO 001 Demolice stávajícího mostu 

SO 201 Most na ul. Fr. Řepky 

SO 202 Dočasné přemostění 

 VYTYČOVACÍ ÚDAJE 

Bude řešeno v realizační dokumentaci. 

 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 
PRŮŘEZŮ 

 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTU 

 Navržená geometrie vychází z požadavků investora a ze závěrů diagnostického průzkumu. Účelem návrhu 

geometrie mostu je docílit co největšího průtočného profilu při nejmenším nadvýšení vozovky. 

 STATICKÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ, SPODNÍ STAVBY, NOSNÉ KONSTRUKCE 

Bude řešeno ve vyšším stupni dokumentace. 

 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Přesná výška hladiny Q100 byla určena na základě poskytnutých dat ČHMÚ.  

 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
ORIENTACE  

Stavba bude zpřístupněna pro osoby s omezenou schopností orientace. 
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 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při realizaci mostních objektů je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní 
povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci“. 
Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. 

- Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání 

živic v tavných nádobách. 
- ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
- ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN EN 131-2 Žebříky 
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ 
Literatura 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD –  
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 



RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. 
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno Tel.:+420 543 236 081  e-mail: rybak@rybak.cz 

IČ: 25325680   DIČ: CZ25325680 

 
 

SVITÁVKA, MOST NA UL. FR. ŘEPKY                       1- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SO202 DOČASNÉ PŘEMOSTĚNÍ 

 

- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kritéria pro zkušební 

metody 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

 
 
Vzorové listy pozemních komunikací 

- VL 1 - Vozovky a krajnice 
- VL 2 - Silniční těleso 
- VL 2.2 - Odvodnění 
- VL 4 - Mosty 
- VL 6.1 - Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009 
- VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3 - Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009 

 
Technické podmínky: 

- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 144   Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 
- Vyhláška  398/2012 Sb. a navazující dokumenty. 

  ZÁVĚR 
Stavba jako celek i její jednotlivé objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou 

mechanické odolnost a stabilita, požární bezpečnost, nepůsobí negativně na životní prostředí a zdraví osob, 
nezpůsobuje hluk, zvyšuje plynulost a bezpečnost. 
Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné předpisy. Pokud projektová 
dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních výrobků a kontrola a přejímka prací provedeny 
v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a 
spojů, zejména TKP, TK a VL.  
 
 
 
 
Ing. Ladislav Škůrek,  prosinec 2021 
 


