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A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifika ční údaje stavby a investora. 
Akce   : REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
Investor   : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166, 679 32 Svitávka 
Místo stavby: Svitávka  - p.č. 44/1, 44/4, 44/6, 44/7, 44/9  
Zhotovitel:   Práce  budou prováděny dodavatelsky na základě výběrového  

řízení 
HIP:   ing. Jaroslav Chloupek – projekce, Česká 11, 679 61  
   Letovice 
      Číslo autorizace: ČKAIT 1001709, tel 777 274 009 
   Dokumentace pro provedení stavby 
   

b) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 
Park je o rozloze 6300 m2 je ve kterém se nachází dvě kulturní památky, Velká a Malá Löw – Beerova 
vila. 
Současný stav parku: je zanedbaný především svými starými povrchy cest a jejich tras a nevhodným 
osvětlením a různorodostí mobiliáře. Část parku je zarostlý,  bez údržby, ale jen jeho zbytková část u 
řeky Svitavy. Je navržena obnova stávajících asfaltových ploch, chodníků s doplněním o nové 
zpevněné plochy, a je počítáno s revitalizací  veřejného osvětlení, v této první etapě je počítáno 
s novým kabelovým vedením ve výkopech pod chodníky a cestami.   
Pozemky, na kterých by měly být zahájeny rekonstrukční práce jsou v majetku Městyse Svitávka. 

c) Údaje o pr ůzkumech a o dopravní a technické infrastruktu ře. 
Projektant provedl zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku a polohy stávajících inženýrských 
sítí. V daném prostoru se nachází několik staveb ( Velká Löw – Beerova vila, Malá Löw - Beerova vila, 
skleník pro výstavy a kulturní činnost, historická garáž, patřící k Velké Löw – Beerově vile, cesty a 
chodníky, veřejné osvětlení). Jednotlivé stavby jsou napojeny na technickou infrastrukturu městyse. 
Jedná se o rozvody elektriky, vedené zemním kabelem, rozvody vody, plynu a telekomunikačních 
kabelů a kanalizace. Veškerá vedení jsou znázorněna na situačních výkresech. Příjezd do prostoru po 
zpevněné komunikaci přes most přes řeku Svitavu. 

d) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů. 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

f) Údaje o územn ě plánovací dokumentaci. 

Stavba je v souladu s územním plánem, byly splněny podmínky územně plánovací 
informace.  
g) Věcné a časové vazby na podmi ňující a související stavby. 

Nejsou. 

h) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby. 
Předpokládaná lhůta výstavby je od VII/2021 do X/2021. 



 

i) Statistické údaje. 
Předpokládaná cena  je odhadnuta na cca 9 .300  tis Kč. 
  
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.  Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení stavby  
Majitel nemovitosti se rozhodl provést první etapu revitalizaci  parku kolem objektů  Löw - Beerových 
vil  a jeho okolí. Stavební úpravy předpokládají opravu stávajících příjezdových komunikací a 
propojovacích chodníků s opravou veřejného osvětlení. Stávající nevyhovující cesty a  chodníky, 
vesměs asfaltové,  budou obnoveny novým povrchem z kamenných dlažebních kostek, včetně 
obrubníků. Rozšířené zpevněné plochy budou sloužit mimo jiné i pro parkování osobních aut a 
autobusů návštěvníků kulturních památek, případně pro projetí aut pouťových atrakcí.  Nové trasy 
chodníků a odpočinkových ploch budou doplněny prodlouženou trasou veřejného osvětlení a celkovou 
jejich revitalizací a modernizací. Celý park je osázen okrasnou zelení, v první etapě se s novou  zelení 
nepočítá. Předmětem projektu jsou chodníky, úpravy stávajících cest a nové osvětlení ( minimálně 
jeho zemní kabelové vedení ), které bude sjednoceno s jednotným mobiliářem. Projekt neřeší 
ozelenění areálu, bylo řešeno samostatným projektem. Parkové plochy nejsou odvodňovány dešťovou 
kanalizací, dešťové vody z upravovaných ploch budou zasáknuty do okolních travnatých ploch 
vhodným spádováním. Při realizaci nových zpevněných ploch bude dbáno na bezbariérovost cest i 
chodníků s napojením na stávající objekty, ke kterým jsou cesty navrženy. Zpevněné plochy budou 
vždy odspádovány od budov a odvodněny do zelených ploch. 
Park je určen primárně pro pěší a proto  se plánuje omezení vjezdu do prostoru parku. Proto je 
navržen ve směru k fotbalovému hřišti u levého rohu obecního úřadu výsuvný těžce pancéřovaný 
sloup posuvný do země. Sloup bude dálkově ovládán z kanceláří obecního úřadu.   

2. Mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovalo zatížení pro nákladní a osobní automobily 
a běžný provoz pro pěší. Jako doposud, do parku mají povoleno vjezd vozidla o hmotnosti do 3,5 t, jak 
chodníky tak příjezdová komunikace je navržena na  tuto minimální únosnost. Všechny zpevněné 
plochy budou vždy odspádovány od budov a odvodněny do zelených ploch,  bez dešťové kanalizace. 
 

3. Požární bezpe čnost  
Neřešeno. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
Prašnost na stavbě bude snižována kropením. Stavební rum bude odvážen na skládku. Jeho ukládání 
bude řádně dokumentováno.   
Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve 
smyslu ustanovení : 
Zákona č. 309/2006 o bezpečnosti práce, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  
Zákona č. 262/2006 Sb.  - zákoník práce v platném znění,  
NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
NV č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu,  
NV č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
a dále ve smyslu: 
Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, 
Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a  
Vyhláška č. 87/2006 Sb.  o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,  
Dále je nutné respektovat: 
- Při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím 
- Bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody a 
v souladu s vyjádřeními správců sítí. 
- Při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či 
přiblížení. 



- Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být ohrazeny a zajištěny. 
- Při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 20 00 – Provádění betonových konstrukcí. 
- Při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 27 01 44 – Zvedací zařízení a ČSN 27 01 
43. 
- Při pracích se stroji a strojním zařízením se musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy. 

Při skladování je nutno dodržovat ČSN 26 90 30 – Skladování. 
Při realizaci stavby lze uvažovat s vozidly včetně nákladu do hmotnosti 3,5 t. 
 
5. Bezpečnost p ři užívání  
Vše navrženo tak, aby při svém užívání odpovídal platným předpisům a normám. 
 
6. Ochrana proti hluku  
Stavba nebude zdrojem hluku. 
Stavbu nelze provádět v době produkce pořadů pořádaných v parku, pracovní doba při realizaci 
stavby pouze v rozsahu od 6.00 – 19.00 hodin. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
Neřešeno. 

 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace, údaje 
o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby.  
Chodníky a komunikace budou řešeny bezbariérově. Jedná se o vstupy do jednotlivých objektů, u 
kterých bude prováděna cesta a nebo chodník. Rovněž napojení na komunikace a chodníky mimo 
areál parku bude řešeno bezbariérově a s citem pro přechod mezi odlišnými  materiály. Problematická 
napojení budou řešena v rámci konzultací  
Po celou dobu výstavby musí být zajištěn zpevněný přístup k budovám v parku a pro IZS. 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
Vše je navrženo tak, aby při svém užívání odpovídal platným předpisům a normám. 

 
10. Ochrana obyvatelstva  
Stavba bude trvale oplocena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel předloží před 
započetím prací POV zadavateli stavby. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty)  

11.a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 

Všechny plochy budou odvodněny do prostoru zeleně. 

11.b) Zásobování vodou: 

Stávající obecní vodovod - neměněno 

11.c) Zásobování energiemi: 

Stávající rozvod NN – doplněno o nové zemní rozvody veřejného osvětlení. V místě přechodů přes 
komunikace vše doplněno o chráničky. 

11.d) Řešení dopravy: 

Vjezd na staveniště je omezen pro vozidla do 3,5 t. 

11.e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

Je provedeno nové vydláždění zpevněných ploch a komunikací, následně nové ozelenění parku 
s odvodněním zpevněných ploch do okolní zeleně. 

11.f) Elektronické komunikace: 

Stávající - neměněno 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb  



V místě přechodů přes komunikace bude vedení všech kabelů veřejného osvětlení, kabelů ozvučení 
apod.  doplněno o chráničky dle situace. 
 

C. SITUACE STAVBY 
 
V příloze PD je přiložen výkres zachycující situaci širších vztahů stavby a jejího okolí. 
102, 103 – SITUACE  s umístěním  nově opravených chodníků a cest a veřejného osvětlení napojení 
na inženýrské sítě. 
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Možné vyžádané doklady budou přiloženy v  příloze. 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Charakteristika staveništ ě 
 
Hlavní rozsah stavebních prací bude prováděn na pozemku investora.  
Zařízení staveniště včetně skladů bude umístěno na pozemku investora. Odběr elektriky ze 
staveništního rozvaděče, připojení vody z obecního úřadu. Zhotovitel zajistí odečtové měření elektriky 
a vody. Dopravní napojení – stavba se nachází v místě s omezeným přístupem na staveniště. 
Stavebník zajistí omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí ( hluk, prach ). S odpady ze stavební 
činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. v platném znění, a předpisy s ním 
související. 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY 
  
F. 1 - Technické řešení stavby 
 
1. Průzkumné práce 
Před zahájením projekční činnosti bylo provedeno zaměření stávajícího stavu parku. Zhotovitel je 
povinen provést kontrolu všech stavebních konstrukcí, zaměření a vytýčení všech inženýrských sítí  a 
zpevnění mostní konstrukce. Dále je zhotovitel povinen předložit dílenskou dokumentaci před 
zahájením prací. 
 
2. Zemní práce 
Před zahájením projekční činnosti byl provedena obhlídka staveniště s výškovým a polohopisným  
zaměřením.Vlastní výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním. 
 
3. Zpevněné plochy 
Dle projektové dokumentace je navržena oprava stávajících cest a chodníků. Chodníky, zpevněné 
plochy a cesty jsou navrženy z kamenné dlažby. 
 
 
A - Návrh konstrukce opravy komunikací z kamenné dlažby: 
Předpokládá se, že komunikace bude zatížena vozidly do 3,50 t. Skladba těchto komunikačních tras 
bude navržena dle následující skladby: 
Krajnice bude doplněna novými obrubníky ABO 4-5, 2-15, a ocelovými obrubníky.  
 
Kamenná dlažba     DL            80mm    
Kladecí vrstva  - štěrkodrť   4/8 ŠD  50mm 
Podkladní nosná vrstva - štěrkodrť  11/22 ŠD            200mm 
Ochranná nosná vrstva – kamenná drť  0/32 ŠD              50mm 
Zemní pláň – hutněno na 45 MPa      
Celkem:                 380 mm 
 



 
B - Konstrukce chodníku z kamenné dlažby: 
Kamenná  dlažba    DL  60 mm 
Kladecí vrstva  - štěrkodrť   4/8 ŠD  50 mm 
Podkladní nosná vrstva - štěrkodrť  8/16 ŠD            100 mm 
Zemní pláň – hutněno na 45 MPa      
Celkem:                   210mm 
 
Úpravy  na ploše chodníků a komunikací 2130 m2.  
Obrubníky v celkové délce 1360 m 
Při realizaci stavby bude provedeno dočasné zpevnění mostní konstrukce, zdokumentování všech 
stávajících stavů budov a inženýrských sítí. 
 
 
 
4. Elektrorozvody a veřejné osvětlení 
V první etapě je nutné provést kabelové zemní vedení pod chodníky a cestami, případně nachystat 
chráničky pod komunikacemi tak, aby v budoucnu nedošlo k novým překopům již hotových cest. 
Kabeláž bude připravena na možnost dalšího rozšíření veřejného osvětlení v parku u ploch a cest, 
které se v budou provádět v dalších etapách. 
V blízkosti podia a zázemí  
Navrhuje se revitalizace podzemního vedení veřejného osvětlení o délce 630 m napojené na stávající 
vedení v areálu parku. Před dodáním osvětlení zhotovitel předloží vzory všech výrobků 
k odsouhlasení objednatelem ( povinné vzorkování). 
Veřejné osvětlení bude zajištěno parkovými stožáry historizujícího typu po cca 25 m v počtu 22 ks, 
velká vila bude nasvětlena 2 ks halogenovými svítidly. 
 
 
 
Rozdělení svítidel pro ocenění : Celkem 22 svítidel a 2 reflektrory 
 
4. 1 - HISTORIZUJÍCÍ OSVĚTLENÍ – počet kusů 5, výška cca 4 m  
 
- stožárová lampa v historizujícím designu s LED zdrojem.  
 - ocelový, žárově zinkovaný sloup výšky 3050 – 3200 mm,  
 - spodní část sloupu litinová o výšce 930 – 950 mm.  
- lampa z litiny s opálovým optickým difuzerem,  
- výška lampy včetně adapteru 1100 – 1200 mm, průměr lampy 480 – 500 mm.  
 - celková výška sestavy sloup + lampa 4150 – 4400 mm,  
- LED zdroj 50W, barevná teplota 2700 K.  
- povrchová úprava litiny a ocelového sloupu antracitová šedá odstín RAL 7016.  
 - krytí minimálně IP 68.  
- celková hmotnost svítidla je cca135 kg. 
upevnění na kotvící zemní systém 
 
                                             ilustrativní obrázek historizujícího sloupu  
 
 
4. 2 – PARKOVÉ  OSVĚTLENÍ  DOBOVÉ – 4 ks-  délky 6 m s výložníkem 1 m pro 
parket,  
Ostatní   - 13 ks – délky  5m 
 
- parkové stožárové svítidlo z vysokotlakově litého hliníku, 
- korpus svítidla s LED světelným zdrojem.  
- průměr svítidla kruhového tvaru 530 – 550 mm, výška svítidla 85 – 90 mm,  



 - instalace na ocelový, žárově zinkovaný sloup výšky 5000 ( 6000)  mm s výklopným 
kloubem s vyklopením +/-20°.  
- příkon LED zdroje 38W, barevná teplota 3000 K, TM21 podle standardu IESNA L90B10 
>100.000h L90B10, minimální světelná účinnost LED zdroje 160 lm/W, světelný tok 
svítidla min. 6000 lm, krytí svítidla IP68, IK08.  
- vyměnitelný LED modul. Povrchová úprava svítidla a sloupu antracitová šedá odstín 
RAL 7016. - celková hmotnost svítidla je cca10,5 kg. 
- upevnění sloupu na kotvící zemní systém  
 
 
         ilustrativní obrázek dobového osvětlení 
 
 
 
 
4. 3 – Reflektory – 2 ks, 
 nasvětlující objekt vily, umístěné na ocelových stožárech o výšce 1 m 
Led reflektor 140 W, 2700-7000K, hmotnost cca 11 kg, rozměr 570/29 mm, příkon 140 
W, IP85, vstupní napětí 230 V, úhel svícení – 75°, ekvivalent 800 W. 
          
 
 
 
                                            ilustrativní obrázek reflektoru 
 
 
 
 
 
4.4 - Park je určen primárně pro pěší a proto s se plánuje omezení vjezdu do prostoru parku. Proto je 
navržen ve směru k fotbalovému hřišti výsuvný těžce pancéřovaný (tloušťka 12 mm) sloup do země. 
Sloup bude dálkově ovládán z kanceláří obecního úřadu.  pro nepřetržitý provoz včetně ocelového 
instalačního boxu, koncových spínačů, devíti výstražných LED světel v obvodu pláště, ochranného 
gumového límce, připojovacího 10 m kabelu a odblokovacího klíče, připraven pro zabudovaní 
speciálního cylidrického zámku znemožňujícího odblokování standardním klíčem. Barva RAL7016 
(možno změnit), doporučená vzdálenost mezi jednotlivými sloupy 1,40 m. Při výpadku napájení je 
možné sloupek pomocí speciálního klíče odblokovat a libovolně s ním pohybovat.  
 
 
 
 
Ozelenění parku 
Dotčené plochy parku podél cest, chodníků a zpevněných ploch budou upraveny ornicí a osety 
travním semenem. Projekt řeší opravy chodníků a zpevněných ploch a jejich rozšíření, včetně opravy 
a rozšíření veřejného osvětlení. Osázení parku novými trvalými porosty nejsou těmito úpravami 
řešeny. 
 
5. Vliv na životní prostředí 
Stavba nevyvolá zhoršení stavu životního prostředí 

Nakládání s odpady a způsob jeho dopravy a ukládání 
Předpokládané druhy odpadu vznikajících při výstavbě: 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    zatřídění O 100 kg 
 
15 01 02  Plastové obaly      zatřídění O 50 kg 
 



15 01 03 Dřevěné obaly      zatřídění O 200 kg 
 
17 01 01  Beton       zatřídění O  22,50 m3 

 
17 03 02   Asfaltové směsi      zatřídění O  445,20 m3 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 zatřídění O 40,00 m3 

 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03   (odstranění zpevněného podkladu pod živičnou vrstvou – převážně štěrk a 
štěrkopísek)        zatřídění O       1335,60 m3 

  
 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby. Bude se řídit příslušnými ustanoveními 
zákona č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními vyhlášek 383/2001 Sb., a vyhl. č. 
381/2001 Sb. Pro nakládání s odpady, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude zřízen 
prostor, který bude zabezpečený proti srážkovým vodám na oploceném staveništi, kde budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů odpadů. V parku je dostatek 
těchto prostor. Veškeré odpady a materiály budou uloženy mimo pozemek objednatele. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem odpadu a budou zabezpečeny proti 
zcizení a neoprávněné manipulaci s ním. 
Nakládání s odpadem při provozu zajišťuje zhotovitel. 
 
EVIDENCE ODPADU 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
vyhláškou MŽP ČR č. 383 /2001 Sb. Evidence bude vedena v týdenním intervalu, formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u investora stavby. Hlášení o produkci a nakládání s 
odpady jakož i údaje o zařízení budou předloženy u kolaudace stavby a předání stavby.  
 
 
 
POZNÁMKA 
Zemina pro nové terénní úpravy o objemu 40 m3 bude zajištěna zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen provést podrobně zaměření parku a musí předložit prováděcí dokumentaci 
stavby k odsouhlasení. 
 
 
6 . Provádění stavby a jeho podmínky 

Stavba nových zpevněných ploch parku s novým osvětlením bude probíhat v okolí historických vil 
s omezenou možností pohybu a použití těžké techniky. Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti 
v místech vzrostlých stromů se zachováním jejich kořenových systémů. Vjezd do areálu je možný jen 
s technikou s hmotností do 3,5 t. Není přípustné v parku vjíždět do travnatých ploch. Výstavba 
zpevněných ploch bude probíhat v etapách při zachování chodu obecního úřadu a provozu v malé 
vile.  
 
 
 
   
F. 2 - Technické normy  
 

Podklady,literatura:  
- dokumentace pro stav. Povolení: 
- ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 0842, 73 0804, 73 0802, 73 0818, 73 0810, 73 0873, 73 0821, ČSN ISO 3864, 
- NV č. 11/2002 Sb. 



-  ČSN 73 28 10 – Provádění dřevěných konstrukcí , ČSN 73 31 50 – Tesařské práce stavební. 

 - Zákon č. 114/1992 Sb. – O  n+;;  ; přírody a krajiny – v platném znění 

 - obecně závazná vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k 
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 
 
F. 3 - Seznam výkresové dokumentace: 
 
C.1 -  Situace širších vztahů 
101 – Situace  - stávající stav 
102 – Situace  - nové řešení 
103 – Situace – osvětlení 
104 – Vzorový řez chodníkem 
105 – Vzorové řezy 
 


