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A.PRUVODNIi ZPRAVA

a) Identifika €éni Udaje stavby a investora.

Akce ; REKONSTRUKCE MISTNICH KOMUNIKACI
Investor : MESTYS SVITAVKA, HYBESOVA 166, 679 32 Svitavka
Misto stavby: Svitavka - p.C. 44/1, 44/4, 44/6, 44/7, 44/9
Zhotovitel: Prace budou provadény dodavatelsky na zakladé vybérového
fizeni
HIP: ing. Jaroslav Chloupek — projekce, Ceska 11, 679 61
Letovice

Cislo autorizace: CKAIT 1001709, tel 777 274 009
Dokumentace pro provedeni stavby

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastav  &nosti tizemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich.

Park je o rozloze 6300 m2 je ve kterém se nachazi dvé kulturni pamatky, Velka a Mala Low — Beerova
vila.

Soucasny stav parku: je zanedbany pfedevSim svymi starymi povrchy cest a jejich tras a nevhodnym
osvétlenim a rdznorodosti mobiliare. Cast parku je zarostly, bez udrzby, ale jen jeho zbytkova &ast u
feky Svitavy. Je navrZzena obnova stavajicich asfaltovych ploch, chodnikd s doplnénim o nové
zpevnéné plochy, a je pocitano s revitalizaci vefejného osvétleni, vtéto prvni etapé je pocitano
s novym kabelovym vedenim ve vykopech pod chodniky a cestami.

Pozemky, na kterych by mély byt zahajeny rekonstrukéni prace jsou v majetku Méstyse Svitavka.

c) Udaje o pr izkumech a o dopravni a technické infrastruktu  Fe.

Projektant provedl zamérfeni stavajiciho stavu stavebniho pozemku a polohy stavajicich inzenyrskych
siti. V daném prostoru se nachéazi nékolik staveb ( Velka Léw — Beerova vila, Mala Léw - Beerova vila,
sklenik pro vystavy a kulturni ¢innost, historicka garaz, patfici k Velké Léw — Beerové vile, cesty a
chodniky, vefejné osvétleni). Jednotlivé stavby jsou napojeny na technickou infrastrukturu méstyse.
Jedna se o rozvody elektriky, vedené zemnim kabelem, rozvody vody, plynu a telekomunikaénich
kabell a kanalizace. VeSkera vedeni jsou znazornéna na situa¢nich vykresech. Pfijezd do prostoru po
zpevnéné komunikaci pfes most pres feku Svitavu.

d) Informace o spln éni pozadavk u dot €enych organ .
PoZadavky dotéenych organu statni spravy jsou zapracovany do dokumentace.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vystavbu.
Obecné pozadavky na vystavbu byly dodrzeny.

f) Udaje o tzemn & planovaci dokumentaci.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem, byly spinény podminky Gzemné planovaci
informace.

g) Vécné a €éasové vazby na podmi nujici a souvisejici stavby.
Nejsou.

h) Predpokladana |h ata vystavby v €etné popisu postupu vystavby.
Predpokladana Ihata vystavby je od VI1/2021 do X/2021.



i) Statistické udaje.
Predpokladana cena je odhadnuta na cca 9 .300 tis K&.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické FeSeni stavby

Maijitel nemovitosti se rozhodl provést prvni etapu revitalizaci parku kolem objektd Léw - Beerovych
vil  a jeho okoli. Stavebni Upravy predpokladaji opravu stavajicich pfFijezdovych komunikaci a
propojovacich chodnikd s opravou vefejného osvétleni. Stavajici nevyhovujici cesty a chodniky,
vesmés asfaltové, budou obnoveny novym povrchem zkamennych dlazebnich kostek, véetné
obrubnikl. RozSifené zpevnéné plochy budou slouzit mimo jiné i pro parkovani osobnich aut a
autobusit navstévnikd kulturnich paméatek, pfipadné pro projeti aut poutovych atrakci. Nové trasy
chodnikd a odpocinkovych ploch budou doplnény prodlouzenou trasou vefejného osvétleni a celkovou
jejich revitalizaci a modernizaci. Cely park je osazen okrasnou zeleni, v prvni etapé se s novou zeleni
nepocitd. Pfedmétem projektu jsou chodniky, Upravy stavajicich cest a nové osvétleni ( minimalné
jeho zemni kabelové vedeni ), které bude sjednoceno s jednotnym mobiliafem. Projekt nefeSi
ozelenéni aredlu, bylo feSeno samostatnym projektem. Parkové plochy nejsou odvodriovany deStovou
kanalizaci, deStové vody z upravovanych ploch budou zasaknuty do okolnich travnatych ploch
vhodnym spadovanim. PFi realizaci novych zpevnénych ploch bude dbano na bezbariérovost cest i
chodnikd s napojenim na stavajici objekty, ke kterym jsou cesty navrzeny. Zpevnéné plochy budou
vzdy odspadovéany od budov a odvodnény do zelenych ploch.

Park je urcen primarné pro péSi a proto se planuje omezeni vjezdu do prostoru parku. Proto je
navrzen ve sméru k fotbalovému hfiSti u levého rohu obecniho Gfadu vysuvny téZce pancéfovany
sloup posuvny do zemé&. Sloup bude délkové ovladan z kanceléfi obecniho Gfadu.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce komunikaci jsou navrzeny tak, aby vyhovovalo zatizeni pro nakladni a osobni automobily
a bézny provoz pro pési. Jako doposud, do parku maji povoleno vjezd vozidla o0 hmotnosti do 3,5 t, jak
chodniky tak pfijezdova komunikace je navrZzena na tuto minimalni unosnost. VSechny zpevnéné

plochy budou vzdy odspadovany od budov a odvodnény do zelenych ploch, bez destové kanalizace.

3. Pozarni bezpe €énost
NereSeno.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost _ fedi

Prasnost na stavbé bude snizovana kropenim. Stavebni rum bude odvazen na skladku. Jeho ukladani
bude Fadné dokumentovano.

PFi vystavbé musi dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace ve
smyslu ustanoveni :

Zakona €. 309/2006 o bezpecnosti prace, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci),

Zékona €. 262/2006 Sh. - zakonik prace v platném znéni,

NV €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

NV €. 362/2005 Sb. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu,

NV €. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

a dale ve smyslu:

Zé&kona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

Vyhlasky €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, a

Vyhlaska ¢. 87/2006 Sb. o pozarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach,
Déle je nutné respektovat:

- PFi vybaveni pracovnik(l ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi provadénym pracim

- Bezpecnost v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedena na zékladé dohody a
v souladu s vyjadfenimi spravcu siti.

- PFi pracich v blizkosti zafizeni pod napétim musi zajistit bezpec¢nostni opatfeni proti dotyku Gi
prFiblizeni.




- VSechny otvory a jamy, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt ohrazeny a zajistény.

- Pfi provadéni betonovych konstrukcei se fidi CSN 73 20 00 — Provadéni betonovych konstrukci.

- PFi pouziti zvedacich prostfedkd musi respektovat CSN 27 01 44 — Zvedaci zafizeni a CSN 27 01
43.

- PFi pracich se stroji a strojnim zafizenim se musi dodrZovat jednotlivé provozni pfedpisy.

PFi skladovani je nutno dodrzovat CSN 26 90 30 — Skladovani.
P¥i realizaci stavby Ize uvaZzovat s vozidly v€éetné nakladu do hmotnosti 3,5 t.

5. Bezpe€nost p i uzivani
VSe navrzeno tak, aby pfi svém uzivani odpovidal platnym pfedpisiim a normam.

6. Ochrana proti hluku

Stavba nebude zdrojem hluku.

Stavbu nelze provadét v dobé produkce pofadu pofadanych v parku, pracovni doba pfi realizaci
stavby pouze v rozsahu od 6.00 — 19.00 hodin.

7. Uspora energie a ochrana tepla
NereSeno.

8. Redeni p Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos __ti pohybu a orientace, tdaje
0 spln éni pozadavk U na bezbariérové feSeni stavby.

Chodniky a komunikace budou feSeny bezbariérové. Jedna se o vstupy do jednotlivych objektd, u
kterych bude provadéna cesta a nebo chodnik. Rovnéz napojeni na komunikace a chodniky mimo
areal parku bude feSeno bezbariérové a s citem pro pfechod mezi odliSnymi materialy. Problematicka
napojeni budou feSena v ramci konzultaci

Po celou dobu vystavby musi byt zajiStén zpevnény pfistup k budovam v parku a pro 1ZS.

9. Ochrana stavby p _fed Skodlivymi vlivy vn _&jSiho prost fedi
VSe je navrZeno tak, aby pfi svém uzivani odpovidal plathym predpisim a normam.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba bude trvale oplocena a zabezpec€ena proti vstupu nepovolanych osob. Zhotovitel pfedlozi pred
zapocetim praci POV zadavateli stavby.

11. InZenyrské stavby (objekty)

11.a) Odvodnéni Uzemi v€etné zneSkodriovani odpadnich vod:

VSechny plochy budou odvodnény do prostoru zelené.

11.b) Zasobovani vodou:

Stavajici obecni vodovod - neménéno

11.c) Zasobovani energiemi:

Stéavajici rozvod NN — dopInéno o nové zemni rozvody vefejného osvétleni. V misté pfechodl pres
komunikace vSe dopInéno o chranicky.

11.d) Reseni dopravy:

Vjezd na stavenisté je omezen pro vozidla do 3,5 t.

11.e) Povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetacnich Uprav:

Je provedeno nové vydlazdéni zpevnénych ploch a komunikaci, nasledné nové ozelenéni parku
s odvodnénim zpevnénych ploch do okolni zelené.

11.f) Elektronické komunikace:

Stavajici - neménéno

12. VVyrobni a nevyrobni technologickd za _ Fizeni staveb




V misté prechodl pres komunikace bude vedeni vSech kabelli vefejného osvétleni, kabeld ozvuéeni
apod. doplnéno o chranicky dle situace.

C. SITUACE STAVBY

V pfiloze PD je pfilozen vykres zachycujici situaci SirSich vztahl stavby a jejiho okoli.
102, 103 — SITUACE s umisténim nové opravenych chodnikd a cest a vefejného osvétleni napojeni
na inZzenyrské sité.

D. DOKLADOVA CAST

Mozné vyzadané doklady budou pfilozeny v pfiloze.

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Charakteristika stavenist é

Hlavni rozsah stavebnich praci bude provadén na pozemku investora.

Zarizeni stavenisté vcetné skladd bude umisténo na pozemku investora. Odbér elektriky ze
stavenistniho rozvadéce, pripojeni vody z obecniho Gfadu. Zhotovitel zajisti odectové méfeni elektriky
a vody. Dopravni napojeni — stavba se nachazi v misté s omezenym pfistupem na stavenisté.
Stavebnik zajisti omezeni nezadoucich vlivli na Zivotni prostfedi ( hluk, prach ). S odpady ze stavebni

¢innosti bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001Sb. v platném znéni, a predpisy s nim
souvisejici.

F. DOKUMENTACE STAVBY

F. 1 - Technické FeSeni stavby

1. Pruzkumné prace

Pfed zahajenim projekéni Cinnosti bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu parku. Zhotovitel je
povinen provést kontrolu vSech stavebnich konstrukci, zaméreni a vyty€eni vSech inzenyrskych siti a
zpevnéni mostni konstrukce. Déle je zhotovitel povinen predlozit dilenskou dokumentaci pred
zahajenim praci.

2. Zemni prace
Pfed zahajenim projekéni Cinnosti byl provedena obhlidka stavenisté s vySkovym a polohopisnym
zaméfenim.Vlastni vykopové prace budou provadény strojné s ru¢nim docisténim.

3. Zpevnéné plochy
Dle projektové dokumentace je navrzena oprava stavajicich cest a chodniklG. Chodniky, zpevnéné
plochy a cesty jsou navrzeny z kamenné dlazby.

A - Navrh konstrukce opravy komunikaci z kamenné dlazby:

Predpoklada se, ze komunikace bude zatizena vozidly do 3,50 t. Skladba téchto komunikacnich tras
bude navrzena dle nasledujici skladby:

Krajnice bude doplnéna novymi obrubniky ABO 4-5, 2-15, a ocelovymi obrubniky.

Kamenna dlazba DL 80mm
Kladeci vrstva - §térkodrt 4/8 SD 50mm
Podkladni nosna vrstva - Stérkodrt 11/22 SD 200mm
Ochranna nosna vrstva — kamenna drt 0/32  SD 50mm

Zemni plan — hutnéno na 45 MPa
Celkem: 380 mm




B - Konstrukce chodniku z kamenné dlazby:

Kamenna dlazba DL 60 mm
Kladeci vrstva - Stérkodrt 4/8 SD 50 mm
Podkladni nosna vrstva - Stérkodrt 8/16 SD 100 mm
Zemni plan — hutnéno na 45 MPa

Celkem: 210mm

Upravy na plo3e chodnik(i a komunikaci 2130 m.

Obrubniky v celkové délce 1360 m

Pfi realizaci stavby bude provedeno docasné zpevnéni mostni konstrukce, zdokumentovani vSech
stavajicich stavll budov a inZenyrskych siti.

4. Elektrorozvody a vefejné osvétleni

V prvni etapé je nutné provést kabelové zemni vedeni pod chodniky a cestami, pfipadné nachystat
chranicky pod komunikacemi tak, aby v budoucnu nedoSlo k novym pFekoplm jiz hotovych cest.
Kabeldz bude pfipravena na moznost dalSiho rozSifeni vefejného osvétleni v parku u ploch a cest,
které se v budou provadét v dalSich etapéach.

V blizkosti podia a zazemi

Navrhuje se revitalizace podzemniho vedeni vefejného osvétleni o délce 630 m napojené na stavajici
vedeni varedlu parku. Pfed dodanim osvétleni zhotovitel prfedlozi vzory vSech vyrobkd
k odsouhlaseni objednatelem ( povinné vzorkovani).

Verejné osvétleni bude zajiSténo parkovymi stozary historizujiciho typu po cca 25 m v poctu 22 ks,
velkd vila bude nasvétlena 2 ks halogenovymi svitidly.

Rozdéleni svitidel pro ocenéni : Celkem 22 svitidel a 2 reflektrory

4.1 - HISTORIZUJICI OSVETLENI — pocet kustl 5, vySka cca 4 m

- stoZzarova lampa v historizujicim designu s LED zdrojem.

- ocelovy, zaroveé zinkovany sloup vysky 3050 — 3200 mm,

- spodni ¢ast sloupu litinova o vysce 930 — 950 mm.

- lampa z litiny s opalovym optickym difuzerem,

- vySka lampy véetné adapteru 1100 — 1200 mm, pramér lampy 480 — 500 mm.
- celkova vySka sestavy sloup + lampa 4150 — 4400 mm,

- LED zdroj 50W, barevné teplota 2700 K.

- povrchova Uprava litiny a ocelového sloupu antracitova Seda odstin RAL 7016.
- kryti minimalné IP 68.

- celkovad hmotnost svitidla je ccal35 kg.

upevnéni na kotvici zemni systém

ilustrativni obrazek historizujiciho sloupu

4.2 — PARKOVE OSVETLENI DOBOVE —4 ks- délky 6 m s vyloZnikem 1 m pro

parket,
Ostatni - 13 ks —délky 5m

- parkové stozarové svitidlo z vysokotlakoveé litého hliniku,
- korpus svitidla s LED svételnym zdrojem.
- pramér svitidla kruhového tvaru 530 — 550 mm, vy3ka svitidla 85 — 90 mm,



- instalace na ocelovy, Zarové zinkovany sloup vysky 5000 ( 6000) mm s vyklopnym
kloubem s vyklopenim +/-20°.

- pfikon LED zdroje 38W, barevna teplota 3000 K, TM21 podle standardu IESNA L90B10
>100.000h L90B10, minimélni svételna ucinnost LED zdroje 160 Im/W, svételny tok
svitidla min. 6000 Im, kryti svitidla IP68, 1KO8.

- vyménitelny LED modul. Povrchova Uprava svitidla a sloupu antracitova Seda odstin
RAL 7016. - celkova hmotnost svitidla je ccal0,5 kg.

- upevneéni sloupu na kotvici zemni systém

ilustrativni obrazek dobového osvétleni

4. 3 — Reflektory — 2 ks,
nasvétlujici objekt vily, umisténé na ocelovych stoZzarech o vySce 1 m

Led reflektor 140 W, 2700-7000K, hmotnost cca 11 kg, rozmér 570/29 mm, pfikon 140
W, IP85, vstupni napéti 230 V, thel sviceni — 75°, ekvivalent 800 W.

ilustrativni obrazek reflektoru

4.4 - Park je ur€en primarné pro pési a proto s se planuje omezeni vjezdu do prostoru parku. Proto je
navrzen ve sméru k fotbalovému hfisti vysuvny téZce pancéfovany (tloustka 12 mm) sloup do zemé.
Sloup bude dalkové ovladan z kancelafi obecniho Gfadu. pro nepfetrzity provoz vcetné ocelového
instalacniho boxu, koncovych spinacd, deviti vystraznych LED svétel v obvodu plasté, ochranného
gumového limce, pfipojovaciho 10 m kabelu a odblokovaciho klice, pfipraven pro zabudovani
specialniho cylidrického zamku znemoZznujiciho odblokovani standardnim klicem. Barva RAL7016
(mozno zmeénit), doporuc¢ena vzdalenost mezi jednotlivymi sloupy 1,40 m. Pfi vypadku napajeni je
mozné sloupek pomoci specialniho kli¢e odblokovat a libovolné s nim pohybovat.

Ozelenéni parku

Dotéené plochy parku podél cest, chodnikl a zpevnénych ploch budou upraveny ornici a osety
travnim semenem. Projekt feSi opravy chodnik(i a zpevnénych ploch a jejich rozSifeni, véetné opravy
a rozsSifeni vefejného osvétleni. Osazeni parku novymi trvalymi porosty nejsou témito Upravami
feSeny.

5. Vliv na Zivotni prostfedi
Stavba nevyvola zhorSeni stavu zivotniho prostredi

Nakladani s odpady a zpusob jeho dopravy a ukladani
Predpokladané druhy odpadu vznikajicich pfi vystavbé:

150101 Papirové a lepenkové obaly zatfidéni O 100 kg

150102 Plastové obaly zatfidéni O 50 kg



150103 Dievéné obaly zatfidéni O 200 kg

17 0101 Beton zatfidéniO 22,50 m°®

17 03 02 Asfaltové smési zatfidéni O 445,20 m®

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 zatfidéni O 40,00 m®

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03 (odstranéni zpevnéného podkladu pod Zivicnou vrstvou — prevadzné Stérk a
Stérkopisek) zatfidéni O 1335,60 m®

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpadem pfi stavhé zajisti dodavatel stavby. Bude se Fidit pfisluSnymi ustanovenimi
zakona €. 185/2001 ve znéni pozdéjSich predpisli a ustanovenimi vyhlaSek 383/2001 Sb., a vyhl. €.
381/2001 Sh. Pro nakladani s odpady, jejichz vznik se predpokladd na misté stavby, bude zfizen
prostor, ktery bude zabezpe€eny proti srdzkovym vodam na oploceném stavenisti, kde budou
umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druht odpadud. V parku je dostatek
téchto prostor. Veskeré odpady a materidly budou uloZzeny mimo pozemek objednatele.
Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem odpadu a budou zabezpeceny proti
zcizeni a neopravnéné manipulaci s nim.

Nakladani s odpadem pfi provozu zajistuje zhotovitel.

EVIDENCE ODPADU

Pribézna evidence odpadu vznikajicich v pribéhu stavby bude vedena vrozsahu stanoveném
vyhlaskou MZP CR &. 383 /2001 Sh. Evidence bude vedena v tydennim intervalu, formulafe, na
kterych bude evidence vedena, budou uloZzeny u investora stavby. HlaSeni o produkci a nakladani s
odpady jakoz i Udaje o zafizeni budou pfedlozeny u kolaudace stavby a predani stavby.

POZNAMKA

Zemina pro nové terénni Upravy o objemu 40 m3 bude zajiSténa zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen provést podrobné zamérfeni parku a musi predlozit provadéci dokumentaci
stavby k odsouhlaseni.

6 . Provadéni stavby a jeho podminky

Stavba novych zpevnénych ploch parku s novym osvétlenim bude probihat v okoli historickych vil

s omezenou moznosti pohybu a pouziti tézké techniky. PFi praci je nutné dbéat zvySené opatrnosti

v mistech vzrostlych stromd se zachovanim jejich kofenovych systému. Vjezd do areélu je mozny jen
s technikou s hmotnosti do 3,5 t. Neni pfipustné v parku vjizdét do travnatych ploch. Vystavba
zpevnénych ploch bude probihat v etapach pfi zachovani chodu obecniho Ufadu a provozu v malé
vile.

F. 2 - Technické normy

Podklady,literatura:
- dokumentace pro stav. Povoleni:

- CSN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci

- CSN 731001 Zakladové puda pod plosnymi zéklady
- CSN 731201 Navrhovéani betonovych konstrukci

- CSN 731401 Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSN 73 0842, 73 0804, 73 0802, 73 0818, 73 0810, 73 0873, 73 0821, CSN ISO 3864,
- NV &. 11/2002 Sb.



- CSN 73 28 10 — Provadéni dievénych konstrukci , CSN 73 31 50 — Tesarské préace stavebni.

- Zakon €. 114/1992 Sh. — O n+;; ; pfirody a krajiny — v platném znéni

- obecné zavazna vyhlasky obce k zajiSténi udrzovani Cistoty ulic a jinych vefejnych prostranstvi, k
ochrané zivotniho prostfedi, zelené v zastavbé a ostatni verejné zelené

F. 3 - Seznam vykresové dokumentace:

C.1 - Situace SirSich vztah(
101 — Situace - stavajici stav
102 — Situace - nové feSeni
103 - Situace — osvétleni

104 — Vzorovy fez chodnikem
105 — Vzorové fezy



