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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje stavby a investora.

Akce:


Relaxační centrum sportu

Investor:

MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166, 679 32 Svitávka
Místo stavby:
Svitávka  - p.č. st. 34, 457, 56/2,  46/1, 46/2 .
Zhotovitel:

Práce  budou prováděny dodavatelsky na základě výběrového 

řízení
HIP:


ATL projekt s.r.o., Česká 11, 679 61 Letovice

ing. Jaroslav Chloupek
   


Číslo autorizace: ČKAIT 1001709, tel 777 274 009

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích.

Výše uvedené pozemky, kromě pozemku st.34,  jsou v majetku Městyse Svitávka a  jsou vymezeny vodním náhonem řeky Svitavy, hranicí stávajícího fotbalového hřiště a kamennými ploty a je lemován průchozími pěšími cestami.
Současný stav lokality: místo, kde se uvažuje s umístěním sportoviště a oddechového koutu  je pozemek vedle fotbalového hřiště a dříve, když byl součástí parku kolem vily byl prostorem pro užitkovou zahrádku a část pozemku fotbalového hřiště. Pozemek není zastavěn. Je přístupný od fotbalového hřiště a zároveň je navržena druhá přístupová cesta z ulice Švancarova. Pozemky, na kterých by měl být zahájen záměr stavby jsou v majetku Městyse Svitávka, kromě části pozemku p.č. st 34.
Dotčené pozemky ve vlastnictví Městyse dle LV 10001:

P.č. 457 – zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 1076 m2, p.č. 56/2 – zeleň – ostatní plocha  o výměře 1620 m2 , p.č. 46/1 – zahrada o výměře 163 m2, p.č. 46/2 – zahrada o výměře 75 m2 . 
Dotčené pozemky ve vlastnictví fyzických osob dle LV10873:

Pozemek p.č. st. 34 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1530 m2. 
c) Údaje o průzkumech a o dopravní a technické infrastruktuře.

Projektant provedl zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku a polohy stávajících inženýrských sítí. V daném prostoru se nachází několik staveb ( oplocení, skladiště - dřevník ). Jednotlivé stavby jsou  napojeny na technickou infrastrukturu městyse. 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů.

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy.

f) Údaje o územně plánovací dokumentaci.

Výstavbou sportovního zařízení  a odpočinkového prostoru pokračuje Městys Svitávka v doplnění chybějící občanské vybavenosti centra městyse, zejména lokality Náměstí Svobody, Mezimostí, ulice Švancarova a Hybešova. Pro bytové a rodinné domy, které vytváří tuto lokalitu, je stavba víceúčelového hřiště a sportoviště pro mládež a dospělé přirozenou součástí městské zástavby, stavba je v souladu s principy územního plánování. Součástí plochy bydlení jsou takto zastavěné pozemky  dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše.
g) Věcné a časové vazby na podmiňující a související stavby.

Nejsou.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby.

Předpokládaná lhůta výstavby je od 11/2020 do 06/2021. 
i) Statistické údaje.

Předpokládaná cena  je odhadnuta na ………  tis Kč.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

Majitel nemovitosti se rozhodl provést revitalizaci části svých prostorů, kde má v úmyslu umístit sportoviště a oddychový kout pro občany městyse. Je navrženo umístění víceúčelového hřištěte pro využití volného času dětí i dospělých. Hřišťě je navrženo s povrchem umělým. Přístup do tohoto prostoru bude ze stávajícího prostoru fotbalového hřiště a parku a zároveň je navržen nový přístup a příjezd z ulice Švancarova a Mezimostí. V současnosti je prostor oplocen stávajícím kamenným plotem ze severní a západní strany. Nově bude oploceno hřiště a zbývající prostor od fotbalového hřiště. Kolem hřiště je navrženo nové drátěné oplocení do výšky 4,50 m, oddělený prostor od fotbalového hřiště pak do výšky 1,80 m. Hřiště bude opatřeno umělým osvětlením v počtu 6 ks světel. Podél hřištěte bude proveden nový chodník o šířce 1,5 m tak, aby byl umožněn přístup na hřiště jak z prostoru fotbalového hřištěte, tak i z nově vybudovaného parkoviště od ulic Švermova a Meziměstí. 

2. Mechanická odolnost a stabilita
Konstrukce komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovalo zatížení pro osobní automobily a běžný provoz pro pěší.
3. Požární bezpečnost
V příjezdové komunikaci nejsou žádné inženýrské sítě s podzemními hydranty, které by vyžadovaly přemístění a nebo úpravu, hřiště  jsou uzavřenými stavbami s úniky v plotech.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Prašnost na stavbě bude snižována kropením. Stavební rum bude odvážen na skládku. Jeho ukládání bude řádně dokumentováno. 


Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu ustanovení :

Zákona č. 309/2006 o bezpečnosti práce, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

Zákona č. 262/2006 Sb.  - zákoník práce v platném znění, 

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

NV č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 

NV č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

a dále ve smyslu:

Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění,

Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a 

Vyhláška č. 87/2006 Sb.  o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

Dále je nutné respektovat:

- Při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím

- Bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody a v souladu s vyjádřeními správců sítí.

- Při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení.

- Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být ohrazeny a zajištěny.

- Při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 20 00 – Provádění betonových konstrukcí.

- Při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 27 01 44 – Zvedací zařízení a ČSN 27 01 43.

- Při pracích se stroji a strojním zařízením se musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy.

Při skladování je nutno dodržovat ČSN 26 90 30 – Skladování.
5. Bezpečnost při užívání

Vše navrženo tak, aby při svém užívání odpovídal platným předpisům a normám.

6. Ochrana proti hluku

Stavba nebude zdrojem hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Neřešeno.
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

Chodníky a komunikace řešeny bezbariérově.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Vše je navrženo tak, aby při svém užívání odpovídal platným předpisům a normám.
10. Ochrana obyvatelstva

Neřešeno.

11. Inženýrské stavby (objekty)

11.a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Dešťové vody budou zasáknuty do stávajících okolních travnatých ploch. Prostor pod sportovními plochami jsou založeny na drenážním podloží s vlastním zásakem do podloží.
11.b) Zásobování vodou:

Stávající obecní vodovod – neměněno, voda využita pro případné kropení z rozvodů fotbalového hřiště.
11.c) Zásobování energiemi:

Stávající rozvod NN nebude měněn a upravován, neuvažuje se s nočním provozem.

11.d) Řešení dopravy:

Stávající – neměněno v případě přístupů z parku, nový přístup z ulice Švancarova novou zadlážděnou cestou ze zámkové dlažby v šíři 4,0 m.
11.e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav:

Je provedeno nové vydláždění zpevněných ploch a komunikací, oprava ozelenění okolo hřišť a zpevněných ploch.
11.f) Elektronické komunikace:

Pro osvětlení víceúčelového hřiště jsou navrženy 6 ks venkovního osvětlení s Led svítidly vysoké 6 - 8 m, umístěné v rozích hřiště a uprostřed . Připojení zajištěno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení.
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Neřešeno.

C. SITUACE STAVBY

V příloze PD je přiložen výkres zachycující situaci širších vztahů stavby a jejího okolí.

C.1  – Situací výkres širších vztahů

C. 2 a 3 – Koordinační situace  a Celkový situační výkres stavby
C.4 – Katastrální situační výkres 
D. DOKLADOVÁ ČÁST

Možné vyžádané doklady budou přiloženy v  příloze.

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Charakteristika staveniště

Rozsah stavebních prací bude prováděn na pozemku investora. 

Zařízení staveniště včetně skladů bude umístěno na pozemku investora. Na staveništi je dostatek volných ploch pro umístění krátkodobě skladovaného materiálu a objektů ZS. Odběr elektriky ze staveništního rozvaděče, připojení vody pro stavbu z areálu fotbalového hřiště. Dopravní napojení – stavba se nachází v místě s dobrým přístupem na staveniště. Stavebník zajistí omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí ( hluk, prach ). S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. v platném znění, a předpisy s ním související.

F. DOKUMENTACE STAVBY

F. 1 - Technické řešení stavby
1. Průzkumné práce

Před zahájením projekční činnosti bylo provedeno zaměření stávajícího stavu zájmové lokality.

2. Zemní práce

Před zahájením projekční činnosti byla provedena obhlídka staveniště s výškovým a polohopisným  zaměřením. Vlastní výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním.

3. Zpevněné plochy
V projektové dokumentaci jsou povrchy navrženy dle funkce provozování. Přístupová komunikace ze zámkové dlažby, povrch pro tenisový, volejbalový, basketbalový dvorec z umělé trávy – 44 000 vláken na m2 v tl. 15 mm se zásypem z křemičitého písku,  okolí hřiště je ponechána tráva. Plocha pod hřištěm bude oddrenážována systémem drenážních trubek DN 80 mm v celkové délce cca 300 m. Vše svedeno do zaskovacího koše. 
Návrh konstrukce jednotlivých funkčních ploch:
A - Konstrukce chodníku  a příjezdové komunikace ze zámkové dlažby:
Betonová zámková dlažba


DL

80mm

Kladecí vrstva - štěrkodrť 4/8


ŠD

40mm

Nosná vrstva – štěrkodrť 0/32


ŠD

100 mm
Nosná vrstva - štěrkodrť 32/63


ŠD

100mm

Rostlý terén









Celkem







320 mm
Je navržena dlažba mozajková betonová v šedém provedení
B - Konstrukce hrací plochy hřiště :
Umělá tráva 44000 vláken/m2 – tl. 15 mm
PD

15 m
Odolné proti vlivu počasí a UV záření

Zhutněné drcené kamenivo frakce 0-4 mm
DD

30 mm

Zhutněné drcené kamenivo – frakce 4-8 mm 
PR

30 mm
Zhutněné drcené kamenivo – frakce 8-16 mm 
PR

50 mm

Stabilizační vrstva hut. Kamenivo 32-63 mm
ŠD

200 mm

Rostlý terén








Celkem:






325 mm

.4. Oplocení:

Je navrženo oplocení kolem hřištěte v délce 105 m a výšce 4,5 m. Ocelové poplastované alt. pozinkované sloupky jsou ve dvou řadách spojeny dřevěnou soklovou palisádou ve výšce 1 m – dřevo tl. 25 mm. Do výšky 4,5 m budou nataženy plastové sítě s oky 40/40 mm. Celková výše plotu 4,50 m. Oplocení bude zachytávat odražené míče a zároveň bude hřiště chránit před vandalizmem. Ocelové sloupky budou ukotveny do betonových patek v hloubce 0,8 m, mezi patkami bude osazen zahradnický vymezující obrubník, který bude od upraveného terénu vyčnívat  max.10 cm. Oplocení bude osazeno 1 kus dvojkřídlovými bránami. Zbývající oplocení bude uzavírat prostor fotbalového hřištěte, je navrženo oplocení do výšky 1,8 m, poplastované v délce 30 m. V plotě je navržena jedna branka o šířce 1,2 m.
5. Posezení - lavečky

V prostoru kolem hřištěte kde je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby o šířce 1,5 m, na které budou situovány lavečky v kombinaci betonové nosné prvky s dřevěným opěradlem a sedákem. Je uvažováno s rozmístěním až 5 ks laveček.
6. Elektrorozvody a veřejné osvětlení

Bude provedeno osvětlení hřiště. Rozvody elektriky v délce cca 55 m ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení m budou přivádět elektriku z rozvodu veřejného osvětlení se samostatným ovládáním z plastové skříně, umístěné u vstupu na hřiště. Osvětlení - 6 ks stožárů o výšce 6 - 8 m bude osazen 6 ks ledkovými světly.
8. Úprava terénu okolo hřišť
Po provedení staveb bude okolní rostlý terén upraven a osázen travou
9. Vliv na životní prostředí
Stavba nevyvolá zhoršení stavu životního prostředí
10. Nakládání s odpady a způsob jeho dopravy a ukládání

Předpokládané druhy odpadu vznikajících při výstavbě:
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly



zatřídění O
100 kg

15 01 02 
Plastové obaly





zatřídění O
50 kg

15 01 03
Dřevěný odpad





zatřídění O
100 kg

17 01 01 
Beton, kámen





zatřídění O 
4,50 m3

17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zatřídění O
240,00 m3

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby. Bude se řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními vyhlášek 383/2001 Sb., a vyhl. č. 381/2001 Sb. Pro nakládání s odpady, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude zřízen prostor, který bude zabezpečený proti srážkovým vodám na oploceném staveništi, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů odpadů. V parku je dostatek těchto prostor.
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem odpadu a budou zabezpečeny proti zcizení a neoprávněné manipulaci s ním.

Nakládání s odpadem při provozu zajišťuje investor. Odpad bude odvezen do sběrného dvora ve Svitávce, zemina bude použita z 20 % na terénní úpravy okolí.
EVIDENCE ODPADU

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR č. 383 /2001 Sb. Evidence bude vedena v týdenním intervalu, formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u investora stavby. Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou předloženy u kolaudace stavby. 

POZNÁMKA

Zemina pro nové terénní úpravy o objemu 40 m3 bude ložena na místně příslušné skládce v městyse Svitávka a zemina bude použita do násypů a zásypů a částečně k úpravě terénních nerovností kolem nově vzniklých chodníků a cest.

F. 2 - Technické normy 
Podklady,literatura: 

· dokumentace pro stav. Povolení:

· ČSN 730035
Zatížení stavebních konstrukcí

· ČSN 731001
Základová půda pod plošnými základy

· ČSN 731201
Navrhování betonových konstrukcí

· ČSN 731401
Navrhování ocelových konstrukcí

· ČSN 73 0842, 73 0804, 73 0802, 73 0818, 73 0810, 73 0873, 73 0821, ČSN ISO 3864,

· NV č. 11/2002 Sb.

-  ČSN 73 28 10 – Provádění dřevěných konstrukcí , ČSN 73 31 50 – Tesařské práce stavební.

F. 3 - Seznam výkresové dokumentace:

C.1  – Situací výkres širších vztahů

C. 2, 3 – Celkový situační výkres stavby, Koordinační situace
C.4 – katastrální situační výkres 
101 – Půdorys volejbalového hřiště
102 – Půdorys tenisového hřiště
103 – Řez A – A – oplocení
